

# COMUNE DI CUSANO MUTRI

PROVINCIA DI BENEVENTO

PROGETTO ESECUTIVO

Data: Luglio 2021

ELABORATO 02



## QUADRO ECONOMICO

**LAVORI DI “RIPRISTINO SEZIONI DI DEFLUSSO E OPERE IDRAULICHE TRASVERSALI TORRENTE TITERNO - C.DA SANTA MARIA - INTERVENTI URGENTI A SEGUITO EVENTI METEOROLOGICI ECCEZIONALI DEL 21 E 22 DICEMBRE 2019”**

Il Tecnico:

*GIUSEPPE PARENTE Ingegnere*

Corso Marzio Carafa n.140 Cerreto Sannita (BN)  
- tel 0824860050 - cell 3281279470 -  
parente.studiotecnico@gmail.com; giuseppe.parente@ingpec.eu

Committente:

Amministrazione Comunale

IL PRESENTE ELABORATO NON PUO' ESSERE USATO NE RIPRODOTTO SENZA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELL'AUTORE.  
TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI.

## QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO ESECUTIVO

"RIPRISTINO SEZIONI DI DEFLUSSO E OPERE IDRAULICHE TRASVERSALI TORRENTE TITERNO - C.DA SANTA MARIA – INTERVENTI URGENTI A SEGUITO EVENTI METEOROLOGICI ECCEZIONALI DEL 21 E 22 DICEMBRE 2019"

A-	LAVORI	IMPORTI
A1	Lavori a misura	142 000,00 €
A2	Oneri sicurezza per la progettazione	2 130,00 €
A3	Oneri speciali prl'attuazione del piano di sicurezza	
	<b>Totale lavori e servizi in appalto (A)</b>	<b>144 130,00 €</b>

### B- SOMME A DISPOSIZIONE

Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto,

B1	ivi inclusi i rimborsi previa fattura		0,00 €
B2	Rilievi, accertamenti e indagini		0,00 €
B3	Allacciamenti ai pubblici servizi		0,00 €
B4	Imprevisti omnicomprensivi (max 5% di a1+a2)	0.00%	0,00 €
B5	Accantamenti di cui all'art. 133 del Dgs 163/2006	0,00%	0,00 €
B6	Oneri di cui all'art.92 ecc.. Del Dlg 163/06- RUP - Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, redazione relazione geologica, alle conferenze di servizi, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla direzione lavori, al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti :	2.00%	2 882,60 €
B7		10%	13 513,00 €
B8	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al RUP e di verifica e validazione		0,00 €
B9	Spese per commissione giudicatrici:		0,00 €
B10	Spese per pubblicità – bandi di gara		0,00 €
	Spese per accertamenti, verifiche tecniche, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici		900,00 €
B11			
B12	Cassa professionisti ed altro oneri il 4% di B7	4%	3 083,20 €
B13.1	IVA su forniture di beni e servizi (B15)	22%	0,00 €
B13.2	IVA su lavori (10% di A)	22%	31 708,60 €
B13.3	IVA su spese tecniche (B7), il 22%	22%	2 972,86 €
B14	Oneri per gli smaltimenti (da pagare a esibizione fattura)incrementati del 15% per spese generali	0.00%	809,74 €
B15	Forniture di beni e servizi (di cui al comma 1 art.199 del Dlgs 163/2006)		0,00 €
	<b>Totale Somme a disposizione</b>		<b>55 870,00 €</b>

### TOTALE COMPLESSIVO

200 000,00 €