

REGIONE CAMPANIA
COMUNE DI CUSANO MUTRI
PROVINCIA DI BENEVENTO

PROGETTO: *LAVORI DI COMPLETAMENTO
SISTEMAZIONE DEL MOVIMENTO FRANOSO IN
LOCALITA' S.MARIA PRESSO IL PONTE "REVIOLA"*

PROGETTO ESECUTIVO
CANTIRABILE RIMODULATO

TAVOLA N.
04

QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO

Progettista
R.T.P. Morone

Capogruppo
Ing. Nicola Morone

R.U.P.
Dr. Antonio CIVITILLO

VISTI E APPROVAZIONI:

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO ESECUTIVO			
LAVORI DI COMPLETAMENTO SISTEMAZIONE DEL MOVIMENTO FRANOSO IN LOCALITA' SANTA MARIA PRESSO IL PONTE "REVIOLA"			
A-	LAVORI		IMPORTI
A1	Lavori a misura		710.000,00
A2	Oneri speciali per l'attuazione del piano di sicurezza 1,5	%	10.305,00
A3	Oneri per la progettazione esecutiva (da computo)		
Totale lavori e servizi in appalto (A)			720.305,00
B-	SOMME A DISPOSIZIONE		
B1	Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura		0,00
B2	Validazione		0,00
B3	Allacciamenti ai pubblici servizi		0,00
B4	Imprevisti omnnicomprensivi (max 5% di a1+a2)		0,00
B5	Spese per redazione perizia geologica e geognostica	0,30%	2.091,92
B6	Oneri di cui all'art.113 ecc.. Del Dlg 50/2016	2,00%	13.946,10
B7	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, alle conferenze di servizi, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla direzione lavori, al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti:	9,0%	62.129,88
B8	Spese per attività archeologiche (in esecuzione lavori)		3.000,00
B9	Spese per attività tecnico geognostiche (sondaggi)		2.865,25
B10	Spese per commissione giudicatrici:	0.30%	2.091,92
B11	Spese per pubblicità – bandi di gara		2.789,22
B12	Spese per accertamenti, verifiche tecniche, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici, aiuto RUP	0.30%	2.091,92
B13	Contributo gare a favore dell'Autorità di Vigilanza		1.875,00
B14.1	IVA su forniture di beni e servizi (B15)	22%	0,00
B14.2	IVA su lavori (22% di A)	22%	158.467,10
B14.3	IVA su spese tecniche (B7), il 22%	22%	15.879,37
B15	Oneri per gli smaltimenti (da pagare a esibizione fattura) incrementati del 15% per spese generali	0.00%	1.092,60
B16	Forniture di beni e servizi (di cui al comma 1 art.199 del Dlgs 163/2006)		0,00
Totale Somme a disposizione			266.135,08
TOTALE COMPLESSIVO			989.440,08